



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

13 ЈУН 2012. 369/7

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4
год.
QMS-742-101.03

Уговорне стране:

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ Београд, Мије Ковачевић бр. 4, кога заступа генерални директор Александар Стаменковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

„БЛОК“ д.о.о, Београд, Зелени венац бр. 2, кога заступа директор Душан Мандрапа, (у даљем тексту: Извођач радова)

Подаци о Наручиоцу:	Подаци о извођачу радова:
ПИБ:100003603	ПИБ: 100115282
Матични број: 07045000	Матични број: 17318322
Број рачуна: 205-487-82	Број рачуна:285-100100000278-58

Предмет уговора: непредвиђени - додатни радови приликом уградње 1800 ком. подземних контејнера - (радови)

Број набавке: П.П. 27/2012

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде: 369/7 од 31.5.2012. године
Понуда изабраног понуђача број 23/5 од 23.5.2012. године

Члан 1. Предмет уговора

Предмет Уговора су непредвиђени -додатни радови приликом уградње 1800 ком. подземних контејнера, у складу са понудом број 23/5 од 23.5.2012. године и обрасцем структуре цене од 23.5.2012. године који чине саставни део овог уговора.

Члан 2. Вредност уговора

Наручилац ће користити предметне радове, у складу са потребама, а према јединичним ценама из обрасца структуре цене (који је саставни део овог уговора) до максималног износа од 17.900.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђене цене по јединици мере су фиксне и укључују све остале трошкове.

Члан 3.
Начин и рок плаћања

Плаћање радова који су предмет набавке врши се по привременим и испостављеној окончаној ситуацији.

Стварне количине изведенih непредвиђених радова констатују се за сваку локацију појединачно у листовима грађевинске књиге које оверавају и потписују Надзор и овлашћено лице Извођача, и основ су за обрачун и плаћање.

Рок плаћања радова који су предмет набавке врши се ју року од 30 (тридесет) дана по пријему привремених и окончане ситуације.

Извођач радова се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.

Члан 4.
Рокови извршења

У складу са налогом Надзора

Члан 5.
Уговорне казне

У случају прекорачења рокова из члана 4.овог уговора, уговорене стране су сагласне да Наручилац умањи износ плаћања за 0,5 %, за сваки дан кашњења, а највише до 5 % од укупне вредности радова.

У случају кашњења дужег од 10 (десет) дана Наручилац задржава право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла и да раскине предметни Уговор.

Члан 6.

Стручни надзор над радовима вршиће лице са овлашћењем да заступа интересе Наручиоца.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да радове изведе у складу са уговором, важећим техничким прописима и правилима струке.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова преузме све потребне мере из области безбедности и здрављу на раду.

Све штете које проузрокује својим немаром, непажњом и нестручним радом, у току извођења радова, Извођач радова је дужан да надокнади Наручиоцу, сходно правилима о одговорности за штету.

Члан 8.

Извођач радова одређује овлашћено лице, које ће приликом извођења радова пратити радове, решавати евентуална спорна питања и водити грађевински дневник и књигу, и то Милану Алексић.

Лице задужено за надзор од стране Наручиоца ће вршити оверу грађевинског дневника у складу са правилником о вршењу послова надзора.

Члан 9.

Извођач радова ће одмах по завршетку радова, за сваку локацију појединачно, позвати Наручиоца да изврши пријем радова.

Квалитативну примопредају изведенih радова извршиће, након успешно обављеног техничког пријема, заједничка комисија Наручиоца и Извођача радова, о чему ће сачинити одговарајући записник који потписују сви чланови Комисије.

Записник треба да садржи релевантне податке о изведеним радовима (квалитет радова, поштовање прописа и правила струке, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје радова), као и коначни обрачун изведенih радова по локацији, која ће бити основ за плаћање.

Записнички констатоване недостатке, Извођач радова је дужан да отклони у року од седам дана од сачињавања записника.

Ако Извођач прекорачи остављени рок за отклањање недостатака, Наручилац има право да му умањи плаћање уговорене цене у складу са чланом 5. овог Уговора.

Члан 10.

Гарантни период

Гаранција за квалитет изведенih радова је 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рокови из претходног става почињу се рачунати од дана примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све кварове-недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, у примереном року који одреди Наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, Извођач радова одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове-недостатке или општећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова или реализује средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року из члана 13. овог Уговора.

Члан 11.
Средства обезбеђења

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ и са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од примопредаје након извршења уговорених услуга, без примедбе Наручиоца.

Уз меницу Извођач радова је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава и
- фотокопију ОН обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање Извођача радова)
- фотокопија захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.

Наручилац ће уновчiti меницу за добро извршење посла, у случају да Извођач радова не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извођачу радова у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

Члан 12.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 13.
Раскид уговора

Наручилац може једнострano раскинути закључени уговор у случају да:

- Извођач радова не приступи извођењу радова по увођењу у посао;
- Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;
- Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;
- Извођач радова не отклони уочене недостатке при извођењу радова.

у случају једнострог раскида уговора Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Раскид уговора производи правно дејство тренутком пријема писменог обавештења.

**Члан 14.
Завршне одредбе**

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Извођач радова, а 4 (четири) Наручилац.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Наручиоца:		За Извођача радова:
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР Александар Стаменковић		ДИРЕКТОР Урош Мандрала



ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. 23/5 од 23.05.2012 за јавну набавку - Непредвиђени - додатни радови приликом уградње 1800 ком. подземних контејнера, ЈН број П.П. 27/2012.

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

БЛОК Д.О.О.

Адреса понуђача:

БЕОГРАД, Зелени венац 2

Овлашћено лице:

Душан Мандрага

Осoba за контакт:

Душан Мандрага

Телефон:

011/32-83-689 ; 011/32-83-728

Телефах:

011/32-83-689

Е-маил:

blok_doo@mail.com

Број рачуна понуђача И назив банке:

285-1001000000278-58 Volks bank ; 105-51513-11 АИК БАНКА

Матични број:

17318322

ПИБ:

100115282

Понуду дајем:

 А) Самостално

Б) Са подизвођачем

1. _____
2. _____
3. _____

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку понуду

1. _____
2. _____
3. _____

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Укупна вредност понуде (збира јединичних цена), износи 44.290,00 динара, без ПДВ-а.
Посебно исказан ПДВ износи 7.972,20 динара.Укупна понуђена цена (са ПДВ-ом) износи 52.262,20 динара.

Наручилац ће користити предметне услуге до максималног износа од 17.900.000,00 динара (без ПДВ-а).

Рок важења понуде: (мин. 90 дана) 30 дана

Рокови за извођење радова: У складу са налогом Надзора

Гарантни период износи 12 месеци од дана закључења Записника о изведеним радовима (минимум 12 месеци)**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:**

Плаћање радова који су предмет набавке врши се месечно на основу привремене и окончане ситуације које оверавају и потписују овлашћена лица Извођача, Наручиоца и Надзора.. Стварне количине изведених непредвиђених радова констатују се за сваку локацију појединачно у листовима грађевинске књиге које оверавају и потписују Надзор и овлашћено лице Извођача, и основ су за обрачун и плаћање.

Рок плаћања радова који су предмет набавке врши се у року од 30 (тридесет) дана по пријему привремених и окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

Датум:

23.05.2012.

Потпис одговорног лица понуђача:

Печат



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Br.	Pozicija radova	Jed. mere	Јединична цена без ПДВ-а
1	Razbijanje asfalt betona radnom masinom sa dolaskom na lokaciju i utovarom	m ²	2.500,00
2	Ručni iskop rova I jame sa utovarom zemlje u kontejner	m ³	2.500,00
3	Ručno zatravavanje iskopianog rova materijalom iz iskopa	m ³	600,00
4	Najam kontejnera i odvoz zemlje na deponiju kamionom za transport kontejnera zapremine 5m3	m ³	1.040,00
5	Mašinski iskop jame sa utovarom u kamion i odvozom na deponiju udaljenosti do 20km	m ³	1.400,00
6	Odvoz iskopianog materijala na deponiju udaljenosti do 20km, kamionom nosivosti do 2t	m ³	1.100,00
7	Vađenje montiranih kontejnera po nalogu naručioca	kontejner	19.000,00
8	Dodaci za ručni iskop	kontejner	9.900,00
9	Ležarina kontejnera na lokaciji	dan	700,00
10	Troškovi deponije za tezinu istovarenog materijala do 5t	tura	200,00
11	Troškovi deponije za tezinu istovarenog materijala preko 5t	tura	500,00
12	Ispumpavanje vode iz iskopa. U cenu je uračunat transport pumpe/agregata i rad.	lokacija	2.500,00
13	Bravarski radovi (uklanjanje metalnih elemenata iz ili u zoni iskopa). U cenu je uračunat transport i rad sa alatom za sečenje metala.	lokacija	1.800,00
14	Odvoz iskopianog materijala na deponiju udaljenosti do 20km, kamionom nosivosti preko 2t	m ³	550,00
УКУПНО (збир јединичних цена)			44.290,00

Место: БЕОГРАД
 Датум: 23.05.2012.



Потпис овлашћеног лица и овера



АНЕКС БРОЈ 1

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Број 369/9 од 13.6.2012. године

Закључен између:

ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд, кога заступа генерални директор Александар Стаменковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

„БЛОК“ д.о.о, Зелени венац 2, Београд, кога заступа директор Душан Мандрапа, (у даљем тексту: Извођач радова)

Анекс број 1 основног уговора о јавној набавци радова број 369/9 од 13.6.2012. године закључује се из разлога колизије одредби члана 3. и одредби члана 9. основног уговора, насталих услед превида Наручиоца у изради уговора. Чланом 3. основног уговора предвиђено је да послове прописане одредбама ставова 2, 3, 4, и 5 члана 9. основног уговора врши Надзор, а што је и у духу осталих одредби основног уговора, те прописивање образовања заједничке комисије Наручиоца и Извођача радова није потребно с обзиром да је Наручилац ангажовао стручна лица за обављање послова надзора за праћење извршења предметних радова из уговора број 369/9.

Члан 1.

Мења се члан 9. основног уговора, тако што се:

- став 1. мења се тако што се уместо речи Наручиоца, пише реч Надзор,
- став 2. брише у потпуности,
- став 3. брише у потпуности,
- став 4. услед начињених измена постаје став 2. члана 9. основног уговора, и мења се тако што се након речи „константоване недостатке“ додају речи: оверене од стрене Надзора и Извођача радова“,
- став 5. услед начињених измена постаје став 3. члана 9. основног уговора.

Након извршених измена члан 9. основног уговора, број 369/9 од 13.6.2012. године, гласи:

Члан 9.

„Извођач радова ће одмах по завршетку радова, за сваку локацију појединачно, позвати Надзор да изврши пријем радова.

Записнички констатоване недостатке, оверене од стране Надзора и Извођача радова, Извођач радова је дужан да отклони у року од 7 (седам) дана од сачињавања записника.

Ако Извођач прекорачи остављени рок за отклањање недостатака, Наручилац има право да му умањи плаћање уговорене цене у складу са чланом 5. овог уговора.

Члан 2.

Остале одредбе основног уговора остају непоромењене.

Члан 3.

Анекс уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Извођач радова, а 4 (четири) Наручилац.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

✓ НАРУЧИЛАЦ
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Александар Стаменковић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
„БЛОК“ д.о.о
ДИРЕКТОР

Лука Мандрапа

Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. Beograd
Adresa: Kraljice Jelene 33
Telefon: +381 11 3019-000
Fax: +381 11 3019-664
2



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Bojic

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Бр. 834/92
31 AUG 2012
БЕОГРАД, Милош Ђорђевић 10
QMS -742-101.05

АНЕКС БРОЈ IV
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
број 537/10 од 13.9.2011. године

Закључен између:

ЛКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд, кога заступа генерални директор Александар Стаменковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

„BLOK“ д.о.о, Зелени венац 2, Београд, кога заступа директор Душан Мандрага, (у даљем тексту: Испоручилац)

Анекс број 4 основног уговора о јавној набавци добара број 537/10 од 13.9.2011. године закључује се из разлога што се у току реализације пројекта уградње подземних контејнера указала потреба за оправданим продужењем рока испоруке и уградње укупне количине предметних добара.

Неопходност продужења рока испоруке и уградње за додатних 80 (осамдесет) календарских дана произилази из следећих чињеница:

- услед ванредне ситуације Испоручилац је био у немогућности да врши испоруку и уградњу подземних контејнера, у периоду трајања ванредне ситуације односно од 05.02.2012. године (а која је ступила на снагу на основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије („Службени гласник Републике Србије број 9/2012)) до 24.02.2012. године односно до ступања на снагу Одлуке о укидању ванредне ситуације за територију Републике Србије осим у таксативно наведеним општинама и градовима („Службени гласник Републике Србије број 13/2012). Услед постојања више силе која је за последицу имала застој у извршењу уговорних обавеза од стране Испоручиоца у трајању од 20 (двадесет) календарских дана, уговорне стране су се споразумеле да по овом основу сразмерно продуже рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора односно за 20 календарских дана;
- услед чињенице да је дана 03.8.2012. године између уговорних страна закључен Анекс 3. основног уговора број 511/8, а који је закључен из разлога немогућности уградње подземних контејнера запремине 3 м³ на свим предвиђеним локацијама, те су Алексом број 3. основног уговора направљене измене одредби основног уговора у делу техничких карактеристика подземних контејнера, чиме су поред постојећег модела запремине 3 м³, предвиђена два додатна модела запремине 1,8 м³ и 1,5 м³ (без промене уговорене количине предметних добара) како би се у потпуности и ефикасно реализовао предметни уговор, односно извршила уградња подземних контејнера на свим предвиђеним локацијама, а како је предвиђено основним уговором. Услед увођења два нова модела подземних контејнера (запремине 1,8 м³ и 1,5 м³) уговорне стране су се споразумеле да је оправдано да се због потребе припреме документације и самог производног процеса (израде потребних алата, калупа

за измене димензије АВ окна и РЕ канте, припрема носача тежине и сигурносне платформе, адаптација амортизера...) продужи рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора, по овом основу, за 60 (шездесет) календарских дана.

Уговорне стране су се споразумеле, из напред наведених оправданих разлога, да се рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора продужи у укупном трајању од 80 (осамдесет) каледарских дана.

Члан 1:

Мења се члан 4. став 1. основног уговора, тако што се након речи „контејнера за кућни отпад“ бришу речи: „запремине 3м³“ и уместо тога додају речи: „следећих запремина: 3м³, 1,8 м³ и 1,5 м³“, и након речи „у року од“ брише се „360 (тристотинешездесет)“ и уместо тога додаје „440 (четиристотинечетрдесет)“, те став 1. члана 4. основног уговора број 537/10 од 13.9.2011. године гласи:

„Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу 1800 подземних контејнера за кућни отпад, следећих запремина: 3м³, 1,8 м³ и 1,5 м³, изврши у року од 440 (четиристотинечетрдесет) календарских дана од дана закључења уговора.“

Члан 2.

Остале одредбе основног уговора остају непромењене.

Члан 3.

Анекс уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих је по 3 (три) за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

✓
НАРУЧИЛАЦ
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Александар Стаменковић

ИСПОРУЧИЛАЦ
„BLOK“ д.о.о.
ДИРЕКТОР

Душан Мандрага